

## Informacja o unieważnieniu postępowania

### I. Zamawiający

Nazwa:	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu		
Adres:	ul. Mostowa 7		
Kod, miejscowość, woj.:	47-223	Kędzierzyn-Koźle	opolskie

### II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nr zam. data	nr 559546-N-2018	2018-05-17r
Nie <input type="checkbox"/>			

### III. Tryb i przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia / Tryb	Roboty budowlane	Przetarg nieograniczony
--------------------------	------------------	-------------------------

### IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

**Przebudowę i termomodernizację łącznika oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu**  
 w ramach zadania: Termomodernizacja łącznika między Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 7

### V. Informacja o unieważnieniu

## POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Podstawa prawna	art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne	cena najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do ceny najkorzystniejszych ofert

### Informacje o złożonych ofertach

#### Numery ofert i Wykonawcy

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty*		Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
		Część I	Część II			
1	Dariusz Kołek Firma Handlowo-Usługowa DARKOL Jakubowice 5, 47-280 Pawłowiczki	Część I	302 891,99 zł	Nie dłużej niż do dnia 31.08.2018r.	36 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z IPU
		Część II	36 625,86 zł			
2	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAX Plus Widok 2/1, 48-100 Głubczyce	Część I	410 271,84 zł	Nie dłużej niż do dnia 31.08.2018r.	120 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z IPU
		Część II	-----			
3	MAKAT Tomasz Makuch ul. Makuszyńskiego 19 47-225 Kędzierzyn-Koźle	Część I	312 413,85 zł	Nie dłużej niż do dnia 31.08.2018r.	60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z IPU
		Część II	29 064,90 zł			
4	RYMAR Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych R. Szejna, M. Biała Spółka Jawna ul. Przyjaźni 45A 47-225 Kędzierzyn-Koźle	Część I	432 840,00 zł	Nie dłużej niż do dnia 31.08.2018r.	60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z IPU
		Część II	45 000,00 zł			
5	BUDMISTRZ Piotr Górski ul. Portowa 47 47-205 Kędzierzyn-Koźle	Część I	325 713,88 zł	Nie dłużej niż do dnia 31.08.2018r.	60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z IPU
		Część II	48 824,44 zł			

## Wykonawcy wykluczeni

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
1		

## Oferty odrzucone

Lp.	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	OFERTA nr: 1 Dariusz Kołek Firma Handlowo-Usługowa DARKOL Jakubowice 5, 47-280 Pawłowiczki	Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Uzasadnienie: Wykonawca zaoferowała 36 miesięcy gwarancji i rękojmi a zgodnie z pkt. 6.4.4 SIWZ minimalny okres udzielanej gwarancji i rękojmi jakiej wymagał Zamawiający wynosił 60 miesięcy, <b>tym samym oferta jest niezgodna z treścią SIWZ.</b>
2	OFERTA nr: 3 MAKAT Tomasz Makuch ul. Makuszyńskiego 19 47-225 Kędzierzyn-Koźle	Dotyczy oferty w II części zamówienia Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Uzasadnienie: Wykonawca złożył oświadczenie, że przy wyliczaniu ceny oferty w części II zamówienia popełnił błąd i nie zrealizuje zamówienia za zaproponowaną cenę oferty. Zamawiający musiał uznać, że <b>oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny</b>

## Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto (koszt)	Okres udzielanej rękojmi i gwarancji (miesiące)	Razem

DYREKTOR  
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO  
w Kędzierzynie - Koźlu  
dr Ireneusz Wióntewski