Dane do projektu budowlanego na roboty instalacyjnedo kosztorysu
inwestorskiego, slepego i przedmiaru Budynek d&wiatowy pracownia
gastronomii Kedzierzyn — Kozle ul. Skarbowa 2 — Inwestor Centrum
Ksztalcenia Praktycznego i Ustawicznego 47- 220e¢Hzierzyn — Kozle ul.

Mostowa 7
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Demonta baterii umywalkowych

Ponowny montabaterii umywalkowych
Demonta baterii zlewozmywakowych
Ponowny montabaterii zlewozmywakowych
Demonta stacji zmékczania wody

Ponowny montaw innym miejscu

Wykonanie poddgia pod stagj zmiekczania @15
Montaz zaworow odcinajcych @15

Montaz rur ocynkowanych @15mm

10 Wykonanie izolacji @15mm

11.Montaz podgrzewacza do c.w.u. 1508m
12.Montaz pompy cyrkulacyjnej UPS 20/40 @15
13.Montaz zaworu ze zjczkg do weza @15mm
14.Montaz baterii umywalkowej

15.Montaz umywalki

16.Proba szczelrii

17.Dezynfekcja rurocigdw

CoNoO~WNE

INSTALACJA KANALIZACJI SOCJALNO - BYTOWEJ

Demonta rur kanalizacyjnych @50mm
Montaz rur kanalizacyjnych @50mm
Wykonanie podégia pod umywalk @50mm
Wykonanie podégia pod zlew @50mm
Proba szczelrii

agrwnE

INSTALACJA WENTYLACJI WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE |

KLIMATYZACJI

1. Demonta istniegcej wentylacji mechanicznej 0,3 x 0,3m
2. Demonta wentylatora kanatowego TD 1000/250

3. Demonta wentylatora kanatowego TD 2000/315

4. Montaz starego wentylatora kanatowego TD 1000/250
5. Montaz starego wentylatora kanatowego TD 2000/315
6. Monta filtra ttuszczu @250mm
7. Monta filtra ttuszczu @315mm
8. Montaz rur stalowych @315mm
9. Montaz rur stalowych @250mm
10.Proba szczelrioi wraz z regulagj
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