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1. WSTEP
1.1  Przedmiot Wymaga

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepjsymagania dotyege wykonania i
odbioru robét, ktére zostanwykonane w ramach przebudowy instalacji sanitamnyc
pomieszczeniach pracowni gastronomiczno - kelneyswi Kedzierzynie — Kalu ul.
Skarbowej 2.

Kazda Polska Norma wymieniona w Specyfikacjach winparbzumiana jako Polska
Norma lub jej zamiennik, gdzie wymagania technicome § opisane przez powszechnie
uznane Normy Midzynarodowe.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji

Jako czs¢ dokumentow kontraktowych nale odczytywa i rozumie miedzy innymi
w zlecaniu i wykonywaniu Robot opisanych w p. 1.1

1.3  Zestawienie Specyfikacji

Zestawienie specyfikacji technicznych wymaganychimejszym Kontrakcie podano
ponizej:
SST 02.01.CPV 45332200-5. - Roboty montaowe —Budowa wewirznej
instalacji wodocigowej, wody zimnej i cieptej

SST 02.02.CPV 45332400-4. - Roboty moutave — Budowa wewirznej
instalacji kanalizacji sanitarnej,

SST 02.03CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,

SST 02.04.CPV 45331100-7. - Roboty momtave - Budowa instalaciji
centralnego ogrzewania,

SST 02.05CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanydtaltaciji.

SST 02.06.CPV 45331200-8 — Roboty montave - Instalacja wentylacji
mechanicznej.

SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykonezyp
instalacji sanitarnych,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Dziennik budowy

- opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania zdarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekamyia polecé i innej
korespondenciji technicznej pagdiy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.
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1.4.2 Inzynier
- o0soba prawna lub fizyczna, w tym roéwhigracownik Zamawiagego, wyznaczona przez
Zamawiajcego do reprezentowania jego interesow przez spvawnie kontroli zgodnii
realizacji rob6t budowlanych z dokumentagyrojektow, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowienianarumkow umowy (w rozumieniu
art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlam@ynierem okréla si inspektora
nadzoru — koordynatora).

1.4.3 Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.4 Kosztorystlepy
- wykaz robo6t z podaniem ich Hoi (przedmiar) w kolejngi technologicznej ich
wykonania.

1.4.5 Laboratorium

- analityczne lub inne laboratorium badawcze, zaakeemne przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadaprob zwipzanych z ocena jakoi
materiatow oraz robot.

1.4.6 Materialy
- wszelkie tworzywa niezjuine do wykonania robo6t zgodnie z dokumentpopjektows
i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowareeprirzyniera.

1.4.7 Odpowiednia zgodn&t

- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanmjesh przedziat tolerancji
nie zostat okrdony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.8 Polecenie layniera

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przezyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robo6t lub innych spraw szanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9 Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddea autorem dokumentacji projektowe,;.

1.4.10 Odbudowa
- roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.11 Rysunki
- cz$¢  dokumentacji  projektowej, ktora wskazuje lokaligac charakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.4.12 Zadanie budowlane
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- Cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoygda oddzielp catc¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywariyokcji techniczno-
budowlanych.

1.4.13 Ksega obmiaru

- akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigby do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w ksidze obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.5. Wymagania dotycace robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakp metody wykonywania robot
i powinien przestrzedga spetnid wymagania Rysunkéw, Specyfikacji i instrukcji wygah
przez Ireyniera. Wykonawca powinien przygotodvaprzedstawd technologs wykonania do
akceptacji layniera, ktora precyzuje podeje budowlane do kalego elementu Robét.
1.5.1. Rysunki Wykonawcy.
Rysunki do wykonania przez Wykonagvc
Wykonawca opracuje nggtujaca dokumentagj i uzyska uzgodnienie hyniera lub
osoby zasipczej :
a). Dokumentag¢jpowykonawcy.
b). Projekt organizacji czynnych pomieszcpa czas budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporgzi brakugce rysunki na wiasny koszt w 4 egzemplarzach ilazg je

Inzynierowi do zatwierdzenia.

Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikagj rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarézwszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robo6t d@zparametrow technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca pnecsktadé te informacje kolejno w e#ciach, ale
kazda przediaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogtat by
sprawdzona i zatwierdzona przez upemiane jednostki niezataie od catéci projektu.

Rysunki przygte przez layniera.

Inzynier powinien sformutow@komentarz i / lub zastrzenia dotyczce rysunkoéw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykamawv ciggu 5 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze i / lub zaske@ia naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawg
jesli w ciggu 4 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastefena pimie. Wykonawca przed
ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skdtowa si¢ z Inzynierem.
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Wykonawca powiadomi lryniera o potrzebie takiej konsultacji z przynajmnie
dwudniowym wyprzedzeniem, a na wniosekzyimera dostarczy rownie rysunki
w okreslonej liczbie egzemplarzy przynajmniej 1 dni przedninem konsultaciji.

Wykonawca powinien bezzwilocznie uzupétnidokumentag oraz rysunki
dostarczone lkynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasikomywania robot.
Wykonawca powinien dostarazy  Inzynierowi rysunki powykonawcze
w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplalzala kadego ukaczonego odcinka
roboét, ktory lkedzie przekazany dozycia lub ledzie wykorzystany przez specjalistygzn
firme lub Zamawiajcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem,
nie p&niej niz 14 dni przed datprzekazania.

1.5.2.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoeg v jakikolwiek sposéb zwzane z
robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

1.5.3. Organizacja pracy.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca  przedstawi zynierowi
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim orgarearmdzapcym obiektem projekt
organizacji pracy i zabezpieczenia robot w okrésiania budowy.

W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji budowy powiniencby
aktualizowany przez Wykonawcha biegco. Wykonawca uzyska wszystkie niedhe
uzgodnienia.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczginstaluje i kdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgye takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze
itp., zapewniajce w ten sposob bezpieéstwvo pracownikow.

Wykonawca zapewni state warunki widocgcio przez caly czas, szczegOlnie
W nocy.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczgie musz by¢ zatwierdzone
przez Irzyniera.

Dojscie do stanowisk pracy zlokalizowanych przy terdnidowy lgdzie drany przez
Wykonawe na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

1.5.4. Posgpowanie z wod.

Jezeli nie okrdlajg tegozadne inne wymagania, Wykonawcedbie odpowiedzialny
za wszelkie problemy zwzane z wysfpowaniem czsowego braku wody.
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1.5.5. Tablice informacyjne.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem
w sposob uwzghniony z Ireynierem oraz poprzez dostarczenie, umieszczenigeygcach i
ilosciach okrélonych przez layniera i utrzymywanie, tablic informacyjnych, ktaty tres¢
bedzie uzgodniona z #ynierem.

1.5.6. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowzek stosowawszelkie przepisy dotygze ochronysrodowiska
naturalnego uwzgtiniajac, lecz nie ograniczag sk do poniszej listy :

1. Utrzymywa teren budowy w stanie bez wody,

2. Podejmowawszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanie;sio przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzlze
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wilasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego
sposobu dziatania. Stogajsi do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

Lokalizacg magazynéw, sktadowisk.

3. Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed :

Zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytarnub substancjami
toksycznymi,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

Mozliwosciag powstania pgaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedga ochrony przeciwpzarowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprzt przeciwpaarowy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone w miejscach pracy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpie@epowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiyaez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otocznia tylko w czasie robot mdxy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania. z88 wymagaj tego
odpowiednie przepisy #ynier powinien otrzyma zgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca wayt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich zycie okazalo s pd&niej szkodliwe dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawggj
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1.5.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasowy
dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére mdy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadérimzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldbjykonawca bezzwitocznie
powiadomi lrzyniera i zainteresowane wtadze orazlie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Wykonawca bdzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizma podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaaggjo.

1.5.10. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z placu robo6t. Uzyska on wszelkie nielrie
zezwolenia od whladz, co do przewozu nietypowych ovagy fadunkow
i w sposob cgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat AZyniera. Pojazdy
i tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w offsie placu budowy i Wykonawcaethzie odpowiadat za
naprave wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami layniera.

1.5.11. Przegcie placu budowy.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Wykonawcagdbie przejmowat cgci placu
budowy podczas trwania robot w taki sposob, aby in@ig rozpocaé oraz kontynuowa
realizacg rob6t zgodnie z harmonogramem robat.

1.5.12. Roboty na placu budowy.

Zadne wane roboty, anizadne inne, w ktorych skfad wchodzi przerwaniglzb
zamknecie istniegcych drog lub innych publicznych wdzen uzbrojenia terenu nie mgg
by¢  prowadzone bez pisemne] zgody zyniera.  Wykonawca  winien
w odpowiednim czasie, ktory nie i by jednak krotszy rii siedem dni. Zawiador@i
pisemnie layniera o rozpooxiu takich robét tak, aby #ynier mégt zorganizowa
odpowiedni nadzordrodki bezpieczistwa.

1.5.13. Rownowanosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg skonkretne normy lub przepisy, ktére
spetnigd map materiaty, spr&t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadatoty,
instalacje sanitarne
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beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie pirzedstawiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy ielarakter padgstwowy, mog byc¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewom®jzasadniczo rowny lub vigzy
poziom wykonania @i powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich udrzego
sprawdzania i pisemnego zatwierdzania przeyniera.

Rd&znice pomédzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedt@one Irzynierowi, co najmniej na 7 dni
przed dag oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez agniera.

W przypadku, kiedy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewiaj
zasadniczo réwnego lub w§zego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujedsi norm
powotanych w dokumentach.

2.MATERIALY.
2.1. Zatwierdzeniezrodet materiatow.

Co najmniej na 1 tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdét Wykonawca pitzeds szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegozrodia wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegodia nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badw celu udokumentowaniae
materialy z danegarédta w sposob ggty spetniag wymagania Specyfikacji w czasie
postpu robot.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robickh materialy budowane wymagig atestu
wytworcy, ktdre winne odpowiatigprzepisom i normom..

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikaciji.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji zostaprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy,atlz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera, Jéli
Inzynier zezwolit Wykonawcy nazaycie tych materiatéw do innych robétzre, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostganzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, Hcz Sk z jego nieprzyciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane magatedo czasu, gdydalg one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé i
przydatnd¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdy zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych =z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili rysunki lub specyfikacje przewidyjmazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmwiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 dni przed zygiem materiatu, albo
w okresie diaszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez tgniera.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie fady¢ pazniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jaksd wykonywanych robot
i wkasciwosci przewaonych materiatow.

Liczba sérodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na
polecenie layniera lgdg usungte z placu budowy.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
4.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kaobot i przedstawi do aprobatyzymierowi
szczego6tow propozycg realizacji swoich zobowran w zakresie jakéci materiatdw i norm
wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami zwartymi wnkkakcie.

4.2. Nadzor nad kontroh jakosci robot.

Celem kontroli jakéci robot jest osignigcie wymaganego standardu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kongrabbot i jaké¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli jak  rOowhie laboratoria, personel
i wszystkie niezbdne uradzenia do kontroli i badania robot.

Minimalne wymagania dotygeze rodzaju i cgstotliwosci bada s3 opisane
w specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadgdy nie zostaly one tam opisane,
Inzynier okréli, jakie wymagania g konieczne, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z
Kontraktem.

4.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary ety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
wiasciwych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmjgkiegokolwiek badania, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakmephe przez liyniera. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub badlaWwykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilab badania, Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki do akceptacji przez4yniera.
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4.4. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaia.
Wyniki bada beda zapisywane na formularzach zatwierdzonych przeyniera.

4.5. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem badajakosci materiatdw przez Wykonawe Inzynier mae
dopuci¢ do wycia materiaty posiadgge atest jakai producenta.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atestyveymagane przez specyfikackazda
partia dostarczona na plac budovegbie posiadawtasciwy atest jakéci.

Produkty przemystowe ¢l posiadé atesty producenta, poparte wszelkimi
wymaganymi wynikami bada Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi.

Atesty dotycace materiatbw lub ugdzen mog by¢  sprawdzone
i kontrolowane w dowolnym czasie. zé8 zostanie stwierdzona niezgodtoatestow z
wymaganiami specyfikacji to takie materiaty lub adzenia zostanodrzucone.

4.6. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovdazujagcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od daty rozpogzia rob6t do kaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialito za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeghla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej
i administracyjnej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyellizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej inaiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy lzda czytelne i w porzdku chronologicznym.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeieda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natgy dokonywa nastpujacych zapisow :

* dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

» dat przekazania przez igniera rysunkow,

 dat zatwierdzenia przez  tgniera programu zapewnienia  jd@ko
i harmonogram robat,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, terminu, przycgy
I czas trwania opaien w robotach,

e uwagi i polecenia liyniera,

» daty i czas trwania wstrzymania roboét przezyhiera, z podaniem przyczyn,

e zgloszenia 1 daty odbiorbw robdét zanik@aych, ulegajcych  zakryciu,
czesciowych i kmacowych odbiorow robot,

» godziny, liczba i rodzaj pracownikow zatrudnionywnbudowie,

instalacje sanitarne
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e sprztw uzyciu i sprzt niesprawny technicznie,
* przeprowadzane badania, pobranie probek i wystanie,
» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczce jakadci materialtbw, pobierania  probek oraz = wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat lub pobrat peobk
» wyniki préb poszczegolnych elementow robot z podamikto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot,
» szczegbtowe zZaviadczenia dla iléciowych i jakadciowych elementow robot,
w tym dostawy dostarczone iyde,
Propozycje, uwagi i wygnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika Wykonawca podpisugaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak steprKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementdbw robot. Obmiary wykonanych robotzeprowadza si
w sposob eigty zgodnie z pozycjami i jednostkami prgyjimi w wycenionym przedmiarze
roboét i wpisuje do ksigi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Agniera i laboratorium Wykonawcy, atesty
jakosci.  Orzeczenia o0 jakei materiatbw. Zatwierdzone recepty robocze
i kontrolne wyniki badda Wykonawcy Ilgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaé@. Dokumenty te &da wymagane do odbioru robot. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie lrzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijagce
dokumenty :
a) pozwolenia na realizagcgadania budowlanego,
b) procedury wymagane przy przekazywaniu Wykonawcgplaudowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i poleceniadyniera,
f)  korespondene¢jna budowie,

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty leda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowdni
zabezpieczonym.

Zaginkcie jakichkolwiek z dokumentow spowoduje jego natpcastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumentydalg zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawione do wglu
zazyczenie Zamawiafrego.
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5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezndéci od ustalé odpowiednich specyfikacji , roboty podlegajastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przezyniera przy udziale Wykonawcy :

a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiorowi czsciowemu,

c) Odbiorowi w fazie zasadniczego Wazenia czsci lub catgci robaot,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu,

5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie korekt nie praytych robét i poprawek bez hamowania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru Wykonawca winien zgtodnzynierowi w
formie pisemnej. Odbidr dalzie przeprowadzony nie fdiej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. laynier sprawdzi i obmierzy roboty do zatwierdzenia.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary. W konfrontacji z rysunkami, specyfikacjamiprzednimi ustaleniami.

5.3.0dbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ikmwym roboét.

5.4. Odbidr na etapie zasadniczego ukiezenia robot.

Odbior rob6t polega na ostatecznej ocenie rzectggis wykonania robot
w odniesieniu do ich iki, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaéczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegocgdzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z powiadomieniem rkanpg o
tym fakcie Irzyniera.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez  zimiera zakaczenia robot
i przegcia dokumentow, ktérych mowa w punkcie 5.5.

Inzynier wystawiswiadectwo przejcia potwierdzajce ukaczenie robot, po tym jak
komisja wyznaczona przez Zamawi@@go oceni odbiér ostateczny. Odbior edihe sé w
obecndci przedstawicieli layniera i Wykonawcy. Komisja odbiegga roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badla pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodém wykonania robot
z rysunkami i specyfikacjami.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych lub robét
uzupetniagcych w robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyS&oo
i ustala termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymagakejci, ale nie ma wptywu na
jakos¢, trwatas¢ robot | bezpieczestwo konstrukcji lub budowli, komisja me przypc
roboty pod warunkiem dokonania odpowiednich gmi z ceny kontraktowej, ktore
uwzgkdniajg wszelkie rénice.

5.5. Dokumenty wymagane na etapie zasadniczego ukczenia robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotow& nastpujace
dokumenty:

. Rysunki z naniesionymi zmianami.

. Specyfikacje.

. Uwagi i zalecenia liyniera, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanjkggh
i ulegapcych zakryciu.

Dziennik budowy i ksiga obmiaru.

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badl#&aboratoryjnych

Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow.

Sprawozdanie techniczne.

Powykonawcz dokumentagj obiektu.

Inne dokumenty wymagane przez Zamasgago.

W przypadku, gdy komisja uznae ww. dokumentacja nie jest gotowa do odbioru
ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawayznaczy ona ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zmlzone przez komigj roboty poprawkowe lub
uzupeiniagce winny by zestawione wg wzoru ustalonego przezzymera. Termin
wykonania robot poprawkowych i robét uzupetaegich wyznaczy komisja. Wszelkie roboty
nie zakaczone winny by dokaczone zgodnie z ustaleniami
w okresie gwarancyjnym.

5.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny odlzie sé po usungciu wszelkich wad zaistniatych podczas
wykonywania robo6t nie zakezonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarangyjn
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiek#éu zasadach wymienionych w
klauzuli 5.5.
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